
承德市双桥区常用中介服务机构入库（工程造价咨询）协议
甲方:承德市双桥区人民政府

乙方:

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》，结合双桥区政府采购中心的公开招标结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就委托对政府投资项目进行造价咨询（预算审查、变更预算审查、竣工结算审查）事项达成如下共识，签订本协议。

一、甲方的权利和义务

1、甲方有权阐述具体问题的意见和建议。

2、甲方负责与审核业务有关的第三人的协调，为乙方工作提供外部条件。

3、甲方在约定的时间内，向乙方提供与本项目审核业务有关的资料。

4、甲方在约定的时间内，就乙方书面提交的需要答复事宜做出书面答复，负责转达乙方要求第三人提供的有关资料。

5、甲方负责组织乙方对该审核业务的第三方进行交换意见，甲方对乙方提出的审核结论进行复核。

6、甲方按照合同书约定向乙方支付审核服务费。

二、乙方的权利和义务

1、服从甲方安排，并按本行业的相关要求开展评审工作。          

2、评审工作坚持客观真实、严谨认真、科学合理、公正廉洁的原则，保证严守执业道德，遵守评审纪律，执行国家有关法律法规要求及甲方规定的业务范围、要求、内容、程序等。

3、按照行业业务操作规程和甲方规定的质量要求，在甲方确定的完成时间内向甲方提交评审报告，对所提供的评审报告及相应的证据资料真实性、完整性、客观性等承担全部的经济、法律责任。

4、对在评审过程中所掌握的项目数据资料和有关情况应严格保密，不得泄露，确保向甲方借阅的各种资料的安全、完整，并按期归还。

5、承担在评审过程中，由于评审差错等原因，给项目建设单位造成的经济、财物等损失，负责赔偿。

6、在评审过程中，及时以书面形式向甲方反映所发现的重大问题和发生的重大争议事项。

7、向项目派出的工程技术评审人员应不少于5人，并且保证所派人员全部具备相应专业技能和执业资格，不得将审核项目转包或分包给其他单位或个人。

8、除按约定向甲方收取评审服务费用外，再不得向相关单位收取其他任何费用，不得接受任何可能影响公正执行评审任务的宴请和接收任何财物、礼金等。

9、在评审过程中所发生的差旅费等相关费用自行负担。

10、按照相关规定归集相关档案资料，并向甲方提交完整的纸质和电子评审档案资料。

11、有权对涉及评审事项相关人员提出与本评审业务有关的问题进行核对或询问；如甲方提供的资料不完整、不明确以及建设情况不清楚等，应向甲方提出书面报告，并向甲方查询。

12、若因非乙方的责任造成评审工作进度的推迟或延误而超过本合同约定的日期，乙方有权要求甲方延长相应合同有效期。

13、乙方出现下列情况之一的，将取消其入库资格。①一年内被有效投诉二次的②不及时按照甲方要求完成工作任务的，项目情况特殊，甲方同意的除外③提供虚假评审结果的④经考核，不能胜任投资评审工作的。

甲方制定的对中标社会中介机构的评审管理办法及考核办法，社会中介机构必须遵守和服从。

三、违约责任

1、乙方出具的审核报告质量达不到委托要求、在评审或核查中出现严重差错、超过审核时限且没有及时书面说明或者说明理由不充分的，弄虚作假或编审结论失实导致工程造价误差较大的或给甲方造成较大损失的，取消该项目审核费用，甲方并将其上报相关行政监督部门处理；构成犯罪的，依法追究其刑事责任。

2、甲方如没有履行工程审核合同书的约定，应承担违约责任，赔偿给乙方造成的损失。

3、当甲方认定乙方专业人员不按审核合同履行其职责，或与第三人串通不适当履行合同的，甲方有权要求乙方更换专业人员，纠正错误行为，同时按违约处理，乙方按基本收费的5倍支付违约金。

4、不可抗力导致合同不能履行的除外。

四、服务期限

本次招标确定的服务期限为三年（自2018年10月15日起至2021年10月14日止），若在服务期限内，因乙方违法、违规或其他原因不能按约定履行服务协议的，甲方有权取消其入库资格。

五、付费标准

按政府采购中标的标准和招标文本要求计算：

1、预算、变更审查服务费(基本收费+效益收费)
（1）基本收费：参照中国建设工程造价管理协会《关于规范工程造价咨询服务收费的通知》（中价协【2013】35号）文件规定，基本审核费用按照送审建安工程费用分段累进计算，具体公式为：

基本收费=∑送审的建安工程费（分段金额）×基本审核费费率（见附表一）×专业调整系数（见附表二）×中标费率

（2）效益收费：为有效控制工程投资支出，促进中介机构公平、公正审核，在中国建设工程造价管理协会（中价协【2013】35号）文件基础上增加效益收费，按照审减幅度差额定率累进方法计算，具体公式为：

效益收费=∑审减建安工程费（分段金额）×效益收费费率（见附表四）×中标费率

2、结算审查服务费(基本收费+效益收费)

（1）基本收费：参照中国建设工程造价管理协会《关于规范工程造价咨询服务收费的通知》（中价协【2013】35号）文件规定，基本审核费用按照实际建安工程费用分段累进计算，具体公式为：

基本收费=∑实际审核的建安工程费（分段金额）×基本审核费费率（见附表三）×专业调整系数（见附表二）×中标费率

（2）效益收费：为有效控制工程投资支出，促进中介机构公平、公正审核，在中国建设工程造价管理协会（中价协【2013】35号）文件基础上增加效益收费，按照审减幅度差额定率累进方法计算，具体公式为：

效益收费=∑审减建安工程费（分段金额）×效益收费费率（见附表四）×中标费率

六、其它

1、委托内容：根据需要委托的项目内容，在专项合同中约定。

2、评审时限：根据项目的实际情况在专项合同中约定。

3、付费方式：按财务管理的要求办理财务手续，每一年结算一次。
六、本协议由双方签字盖章后生效，协议一式三份，具有同等法律效力，双方各执壹份，双桥区政府采购办公室壹份。

甲方：                          乙方：

（公章）                       （公章）

甲方法定代表人：                乙方法定代表人：

或授权代理人：                  或授权代理人：

（签字/盖章）                  （签字/盖章）

2018 年 10 月 15 日

附表一：基本审核费费率

	咨询项
目名称
	收费

基数(X)
	基本审核费费率 划分标准(万元)

	
	
	X≤200
	200＜X≤500
	500＜X≤2000
	2000＜X≤10000
	10000＜X≤50000
	X ＞50000

	工程预算、变更审查
	建安工程费用
	4‰
	3.5‰
	3‰
	2.5‰
	2‰
	1.5‰


附表二：专业调整系数

	建设工程造价咨询收费专业工程调整系数表

	序号
	工程类别
	专业调整系数

	1
	市政工程
	0.8

	2
	水利电力工程
	0.9

	3
	机场场道工程
	0.7

	4
	公路、道路工程
	0.8

	5
	城市轨道工程
	0.8

	6
	桥梁、隧道工程
	0.7

	7
	港口工程
	0.8

	8
	井巷矿山工程
	1.1

	9
	园林绿化工程
	1.1

	10
	装饰装修工程
	1.2

	11
	仿古建筑工程
	1.2

	12
	安装工程
	1.2

	13
	其他工程
	1


使用说明：

1、房屋建筑工程和其他未涵盖的专业工程调整系数为1；

2、投资额较大，计量和计价相对简单的市政、水利电力、机场、港口、城市轨道等工程，降低其收费系数；

3、投资额较小，计量和计价相对复杂的园林、装饰装修、仿古、安装、井巷矿山等工程，提高其收费系数。

备注：上述涉及的各专业调整系数按照工程结算文件中的主取费专业作为依据进行调整。
附表三：基本审核费费率

	咨询项
目名称
	收费

基数(X)
	基本审核费费率 划分标准(万元)

	
	
	X≤200
	200＜X≤500
	500＜X≤2000
	2000＜X≤10000
	10000＜X≤50000
	X ＞50000

	工程结算审查
	建安工程费用
	8‰
	7‰
	6‰
	5‰
	4‰
	3‰


附表四：
	序号
	审减率（E）=审减额÷送审额
	效益收费率(按照审减额的)

	1
	E≤5%
	3%

	2
	5%＜E≤10%
	2%

	3
	E>10%
	1%


说明：以下金额不列入效益审核费用计算基数：
1.因全部或者部分项目取消产生的审减额；
2.因笔误、经核实虚报产生的审减额；

3.其他不是由于中介机构审核形成的审减额。


